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mint Vallalkozo (tovabbiakban : Vallalkozo)
kozott az alulirott helyen és napon, az alabbi feltételekkel.

1. ELOZMENYEK

A Megrendeld, mint ajanlatkérd [...] [...][...]" napjan megkiild6tt ajanlattételi felhivassal a
Ko6zbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) harmadik része, a
Kbt.115.§ (1) bekezdés szerinti nyilt kdzbeszerzési eljarast inditott ,,Jarasi Hivatal épiiletében
1évo infrastruktira kivaltasa™ targyaban (a tovabbiakban: Projekt), amelynek eredményeként
Villalkozo keriilt nyertes ajanlattevként kihirdetésre a [...] [...] [... napjan megkiildstt
irasbeli Gsszegezés tanusaga szerint, amelyre tekintettel a Felek a jelen Szerzodést kotik a Kbt.
131. §-a alapjan.

1.2. A szerz6dd felek jelen véllalkozasi Szerzédést a kozbeszerzési dokumentumok,
valamint a Vallalkozo, mint nyertes ajanlattevé Ajanlata szerint kotik meg.

1.3. A Megrendel6 nem teszi lehetové a Vallalkozd szamaéra a Szerzddés teljesitése
érdekében gazdalkodd szervezet (projekttirsasdg) létrehozasat. A Megrendeld
projekttarsasag alapitasat az 6nallo ajanlattevoként és a kdzos ajanlattevoként szerz6do
Vallalkozo(k) tekintetében is kizarja. (Kbt.35.§ (9) bekezdés)

L A szerzédéskotéskor téltendd ki.
2 A szerzdédéskotéskor toltendo ki.



2. A SZERZODES TARGYA

2.1.

2.2.

2.3.

A Megrendeld az ajanlattételi felhivasa és kapcesolddd Ajanlati Dokumentacié alapjan
megrendeli, a Vallalkozd pedig nyertes Ajanlata alapjan elvallalja a Projekt
megvalositasdhoz sziikséges kivitelezési munkék elvégzését Martonvasar teriiletén az
alabbi helyen: hrsz. 650/3. A Vallalkozo kételes a Projekt megvalodsitasahoz szitkséges
kivitelezési munkdk megvaldsitasat a kdzbeszerzési dokumentumokban megadottak
szerint elvégezni, valamint az egyéb vallalkozoi kotelezettsegeket teljesiteni, melyek a
jelen szerzodésben ¢€s a koézbeszerzési dokumentumok barmely részében elbirasra
keriiltek.

A jelen Szerzddésben foglaltak alapjan a megvalésitando kivitelezési munkak részletes

leirasat (vallalt épitdipari kivitelezési tevékenység pontos meghatarozdsat, az épitési
munkateriilet pontos kériilirasat, az épitményre, épitési tevékenységre vonatkozo
kdvetelmények, mennyiségi és mindségi mutatdk meghatarozasat), Vallalkozo egyéb
kotelmeit a kdzbeszerzési dokumentumok, valamint a Vallalkozé nyertes Ajanlata
tartalmazza.

Villalkozo feladata a kiviteli tervezeés korébe nem tartozo - adott esetben - sziikséges
részlet- és gyartménytervek, tovabba a tényleges megvaldsuldsanak megfeleld,
modositast is tartalmazé megvaldsulési tervdokumentacié elkészitése is.

A Vallalkozo kijelenti, hogy a kivitelezés helyszinét, kOmyezetét, tovabbi a
kivitelezéssel kapcsolatos ¢sszes koriilményt, feltételt, eldirdst, a kézbeszerzési eljaras
soran neki atadott miiszaki dokumenticidt, az annak részeként rendelkezésre bocsatott
terveket és kovetelményeket az ajanlattételét megelézden részletesen megvizsgalta,
ezek alapjan a véllalkozas targyat részleteiben megismerte, ajanlatat az ezekben foglalt
munkalatok teljes korli megvalositasara tette, illetve jelen Szerzddés keretében az
azokban foglalt munkalatok teljes kérG megvalésitasara vallalkozik.

A felek megéllapoddsa szerint a Vallalkozd kételes a Szerzédés értelmében a
kivitelezést szerzddésszerlien, teljes korlen, miszakilag és minGségileg kifogastalan
kivitelben, rendeltetésszerli hasznalatot biztositd allapotban, a vonatkozé magyar
elOfrasoknak, miiszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai allasdnak megfelel6en,
hataridében elvégezni, az ehhez szikséges valamennyi egyéb szerzddéses
kotelezettségét szerzbdésszerlien teljesiteni, J6tallasi, szavatossagi kotelezettségének
maradéktalanul eleget tenni.

3. A VALLALKOZOI DIJ

3.1

A felek jelen Szerzddés szerinti kiviteli munkak és valamennyi vallalkozdi kotelem
teljesitésének ellenértékét fix atalanyaras vallalkozo6i dijban hatirozzak meg.

Jelen Szerzédésben a Felek tartalékkeretet nem kdtnek ki.

Az AFA a mindenkor hatalyos jogszabélyoknak megfeleléen fizetends.
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3.2.

3.3.

3.5.

3.6.

A Megrendeld a Szerzédésben meghatdrozott épitdipari kivitelezési tevékenység
ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

A Szerzédéses Ar a Vallalkozé jelen Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek teljes
koltségét fedezi, tartalmazza a teljes miszaki tartalom megvaldsitdsahoz sziikséges
kivitelezési munkak kdzvetlen és kézvetett koltségét, beleérve az anyag biztositasanak
a teljes koltségét is, a felmeriilé koltségek vallalkozoir fedezetét, a vallalkozis
teljesitésével kapcsolatosan felmeriilé minden dijat, illetéket, biztositast, barmiféle
dokumentéacié koltséget, bérleti dijakat (gépek, eszkdzdk, irodak raktarak, stb),
organizacios koltségeket, a felvonulasi-, vagyon- és munkavédelmi kéltségeket, az
atadas-atvételi eljaras feltételei biztositdsanak és lebonyolitdsdnak a koltségeit, a
jotallasi és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esctlegesen felmerild karok
megtéritésének koltségeit, a vallalkozdsi tevékenység sordn keletkezd hulladék
elszallitasara és kezelésére vonatkozd koltségeket, valamint mindazokat a koltségeket,
amelyek a kozbeszerzési dokumentumokban rogzitett feltételek betartasahoz,
teljesitéséhez sziikségesek. A Szerzédéses Aron felil a Vallalkozd a Szerzédés
teljesitéséhez kozvetleniil, vagy kézvetetten végzett tevékenységéért dijazisra nem
jogosult.

A Szerzédéses Ar tartalmazza tovabba az ideiglenes melléklétesitmények kiépitésének,
¢s azok Uzemeltetésével Osszefiiggd mindazon koziizemi dijak (energia) Gsszegét is,
amelyeket a munkateriilet atadasatol a teljesités szerzddésszerii atadasaig terjedd
idotartam alatt a Vallalkozo koteles viselni.

A Vallalkozé tobbletmunkaért nem jogosult kiilon dijat felszamitani. Vallalkozé
kijelenti, hogy a tobbletmunka kockézatit magéra vallalja. A Vallalkozd a Szerz6dés
teljesitése sordn felmeriilé tobbletmunka(ka)t kiilon térités nélkil elvégzi, annak
elvégzésének ellenértékét kiilén nem érvényesitheti, mivel a Szerzédéses Ar
atalanyaron  keriilt meghatarozasra. Tobbletmunka alatt a Felek a polgéri
torvénykonyvrol szolo 2013. évi V. térvény 6:244.§ (1) bekezdésében meghatirozott
fogalmat értik.

A Viéllalkozé a 3.1. pontban meghatarozott dijon feliill egyéb jogeimen sem dijazasra,
sem koltségtéritésre nem tarthat igényt.

Véllalkozé kijelenti, hogy a Szerzédéses Arat a fentiek tudatéban alakitotta ki.

4. TELJESITEST VEGHATARIDO

4.1.

A teljesités legkésdbbi hatarideje: a kivitelezésre alkalmas munkateriilet dtadasat kovetd
315. nap.

Kivitelezésre alkalmas a munkateriilet, ha az a kivitelezés biztonsédgos megkezdésére
alkalmas, azon harmadik személynek tovabbi kitelezettségel nincsenek az alkalmassa
tételhez. Villalkozd a Megrendel6 éltal felajanlott munkateriiletet 8 napon beliil kiteles
atvenii.

A Ptk.6:247.§ (2) bekezdése szerint hataridében teljesit a Vallalkozo, ha a miiszaki
atadas-atvétel a teljesitési id6tartamon beliil megkezdddott, kivéve ha a miliszaki atadés-



4.3.

atvételi eljards a rendeltetésszerli hasznalatot akadalyozo hianyok és hibak miatt
meghitsul.

A teljesités a Létesitménynek a rendeltetésszer( haszndlatra alkalmas allapotban, a
Szerzddésnek megfeleld megvaldsitasat jelenti, a megvaldsulasi tervdokumentaciod
dtadasa feltételével. A megvalosulasi tervdokumentacionak része kiilondsen, de nem
kizarolagosan a lefektetett kozmiivezetékek geodéziat bemérése is.

A felek a Véllalkoz6 SzerzGdés szerinti szolgaltatasat a Létesitmény tekintetében —jelen
Szerzddés alapjdn — oszthatatlannak tekintik, a karveszély viselése a sikeres miiszaki
atadas-atvételt kivetden szall at a Megrendelbre.

A teljesitési véghatarid6 kotbérterhes.

A Megrendeld eldteljesitést elfogad.

5. FINANSZIROZASI ES FIZETESI FELTETELEK

5.1

5.2.

5.3.

A kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).

Kifizetés szabalyai, vonatkozé jogszabalyi rendelkezések:

a) A Megrendeld a teljesités igazolasanal és a kifizetéseknél a Kbt. 135. § (1)-(3),
valamint az (5)-(6) bekezdése szerint jar el.

b) A Megrendeld, amennyiben a Villalkozo a teljesitéshez alvillalkozot vesz igénybe,
a Ptk. 6:130. § (1)(2) bekezdésétdl eltérden a 322/2015. (X.30). Korm. rendelet
32/A.§ (1) és (3) bekezdes rendelkezésel szerint koteles az ellenszolgaltatast
teljesiteni.

Fizetési litemezés:

a) Vallalkozd a Kbt.135.§ (7) bekezdése alapjan a szerzddésben foglalt - afa nélkiil
szamitott - teljes ellenszolgéltatis 5%-anak megfeleld Osszegli eldleg igénybe
vételére jogosult. Az elbleg kifizetése a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.§ (1)
bekezdés rendelkezésel szerint - legkésébb az épitési munkateriilet dtadasat kivetd
15 napon belil- torténik. Az eldleg visszafizetésének {itemezése: az egyes
szamlakbol az adott szamlanak a Szerzédéses Arhoz viszonyitott ardnyanak
megfelelden keriil levondsra.

b) A Megrendeld harom részszamla és a végszamla kiallitasdra ad lehetdséget. A
Megrendel$ szamlazédsi lehetdséget legaldbb 25%-os, legalabb 50%-os, legalabb
75%-0s és 100%-0s megvalosult késziiltség esetén biztosit, azaz a Vallalkozonak a
megadott késziiltségi fok elérésekor, illetve vélasztdsa szerint azt kdvetden van
szamlazasi lehetdsége. 100%-o0s késziiltségnek a muszaki atadds-atvételi eljaras
sikeres lezardsa mindsil. Vallalkozd szamlait teljesitésaranyosan nydjthatja be,
azaz a részszamla Osszegét a Megrendeld altal teljesitésigazolassal elismert
szerzddés szerinti teljesités mértékének megfelelden kell meghatarozm Ggy, hogy a
részszamla szerinti nettd ellenszolgaltatas a szerzddés megvalosult értékét nem
haladhatja meg.



c) Az adodzés rendjérol szold 2003. évi XCIL torvény 36/A § értelmében a Megrendeld
¢s a Vallalkozo k6zott, valamint a Véllalkozo és alvallalkozdja kozott kifizetés csak
30 napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiilé addigazolds benydjtisa utin
tortenhet vagy amennyiben az alvéllalkozé a kifizetés id6pontjdban szerepel a
kéztartozas mentes addzoi adatbazisban.

d) Jelen beruhdzds az 4ltalanos forgalmi adordl szolé 2007. évi CXXVIL Torvény
142.§ (1) bekezdésének b) pontja hatalya ala esik.

5.4. A Vallalkozo altal benytjtott részszamldk, illetve végszamla ellenértékét a Megrendeld

5.5.

teljesiti a Ptk. 6:130. § (1)+2) bekezdés rendelkezési szerint, a Vallalkozo
bankszamlajara torténé atutalassal. -

A Megrendeld, amennyiben a Véllalkozd a teljesitéshez alvallalkozdt vesz igénybe, a
Ptk. 6:130. § (1)—~(2) bekezdésétdl eltérden a kdvetkezd szabalyok szerint koteles az
ellenszolgaltatast teljesiteni (322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A.§ (1) bekezdés):
a) a Vallalkozdként szerzodéd felek legkésdbb a teljesités elismerésének idépontjaig
kételesek nyilatkozatot tenni a Megrendelének, hogy koziiliik melyik mekkora Gsszegre
jogosult az ellenszolgaltatasbol;

b) az Osszes Villalkozdként szerzddd fel legkésobb a teljesités elismerésének
id6pontjaig koteles nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok
egyenként mekkora §sszegre jogosultak az ellenszolgéltatasbol, egyidejiileg felhivja az
alvallalkozdkat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

c) a Vallalkozokeént szerzddé felek mindegyike a teljesités elismerését kdvetden éllitja
ki szamlajat, a szdmlaban részletezve az alvallalkozdéi teljesités, valamint a vallalkozoi
teljesités meértékét;

d) a ¢) pont szerint a szamldban feltiintetett alvallalkozdi teljesités ellenértékét a
Megrendel6ként szerz6do fél tizendt napon bellll dtutalja a Vallalkozoknak;

e) a Vallalkozdéként szerz8dd fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozdk szdmlait,
vagy az adézas rendjérdl szold 2003, évi XCII. térvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. §
(3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozdval
kotstt szerzodeésben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy részét visszatartja;

/) a Vallalkozdéként szerz6do felek atadjak az e) pont szerinti atutalasok igazolasainak
masolatait vagy az alvallalkozo kéztartozast mutaté egyiittes addigazolasanak masolatat
a Megrendeldként szerz6do félnek (annak érdekében, hogy a Megrendelként szerz6dé
fél megallapithassa, hogy a Vallalkozdként szerz6do fél jogszerlien nem fizette ki a
teljes Osszeget az alvallalkozoénak),

g) a Vallalkozoként szerz6d6 felek altal benyijtott szamlaban megjelslt, fovallalkozoi
teljesités ellenértékét a Megrendeldként szerz6dd fél tizendt napon belill atutalja a
Vallalkozoként szerzodd feleknek, ha 6k az alvallalkozokkal szembem fzetési
kotelezettségliket az Art. 36/A. §-4ra is tekintettel teljesitették;

k) ha a VallalkozOként szerz6dé felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgéltatds fennmaradé részét a Megrendel6 6rzi,
és az akkor illeti meg a Vallalkoz6t, ha a Megrendel6 részére igazolja, hogy az €) vagy
az f) pont szerinti kitelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy
az alvallalkozd vagy szakember nem jogosult a Vallalkozé altal a b) pont szerint
bejelentett dsszegre vagy annak egy részére;



5.6.

5.7.

Mivel az ellenszolgiltatast t0bb részletben teljesiti a Megrendeld, minden részlettel
kapcsolatban alkalmazm kell az 5.5. pontban foglaltakat a Kbt.135.§ (5) bekezdésben
meghatarozottak szerint.

A Villalkozé a Megrendeld fizetési késedelme esetén a Ptk.-ban meghatarozott
rendelkezések alkalmazasaval (6:155. § (1) bekezdés) meghatarozott mértéki késedelmi
kamatra jogosult, a fizetési késedelem felmeriiltétél szdmolva, valamint jogosult a
fizetés1 késedelmen alapuld kovetelésének behajtasdval kapcesolatos koltségek
megteritéset is kérni a behajtasi koltségatalanyrol szolo 2016. évi IX. torvényben
foglaltak szerint. Felek a megrendeldi késedelem jogkdvetkezményeinek
meghatarozasakor tekintetbe vették, hogy megrendeld szerz6d6 hatosag, mig vallalkozé
nem tekinthetd jelen Szerzédéses jogviszonyaban szerz6d6 hatdsagnak.

6. A VALLALKOZO FELADATAI, KOTELEZETTSEGEI

6.1

A Vallalkozé kotelezi magat arra, hogy a Szerzddes targyat jelen Szerzédés és annak
mellékletei, valamint a mindenkor hatdlyos épitésiigyi, kémyezetvédelmi,
tlizrendészeti, munkavédelmi és egyéb vonatkozd jogszabalyok, szakhatosagi eldirasok
€s az altalanosan elfogadott hazai szakmai elvardsok szerint a rendeltetésszerll és
biztonsdgos hasznalat kovetelményeinek megfelelden, teljes korien, miiszakilag és
mindségileg kifogastalan kivitelben, hatarid6re, hiba — és hianymentesen elvégzi, a
Letesitményt teljes kértien és hibamentesen megépiti, az épitéshez szitkséges anyagokat
biztositja és a Létesitményt megvalositja. A Vallalkozé kételes a jelen Szerzodés targvat
képezd épitési munkat szerzdédésszerlien, teljes korllen, miiszakilag és mindségileg
kifogastalanul, a vonatkozé magyar eléirdsoknak, miiszaki szabvanyoknak, mindenkori
engedélyeknek, valamint hataridében elkésziteni, illetve valamennyi egyéb szerz6déses
kotelezettségét szerzédésszerlien teljesfteni. A Véllalkozd a megvaldsitashoz
kapcsolodd valamennyt munkat elvégzi.

A Villalkozo kotelezettsége tovabba, hogy a munka litemezése szerint megfeleld
mennyiségll anyagot, berendezést szolgaltasson a Szerzddés alapjan elvégzendd munka
megvalositdsdhoz, valamint a munka megvalositasdhoz sziikséges személyi allomany a
munkak ttemezésének megfeleléen rendelkezésre alljon. fgy a Vallalkozénak
rendelkeznie kell az épitési munkak tartalméanak megfeleld szakteriileteken a vonatkozd
jogszabdlyoknak megfelelden érvényes felelés miszaki vezetdi jogosultsaggal
rendelkezd személyekkel, akkor is, ha a Szerz6dés megkédtését megeldzben lefolytatott
kézbeszerzesi eljarasban az adott felelés miiszaki vezetdi szakteriiletre vonatkozodan
alkalmassagi el6iras nem szerepelt.

A Vallalkozo koteles a beépitett anyagok és berendezések hasznélati utasitasait és ezek
teljesitmény nyilatkozatait a Megrendeld részére szolgaltatni, ezen dokumentumokat a
miiszaki dtadas-atvételi eljaras megkezdésekor Megrendeld képviseldjének atadni.

A Megrendeld kivitelezési dokumentdciot bocsat a Vallalkozo rendelkezésére,
mindazonaltal a Villalkozd kitelessége minden olyan terv elkészitése, engedeély,
jovahagyds, hozzajarulas beszerzése, mely a kivitelezési dokumentacié koérébe nem
tartozik, ugyanakkor a Létesitmény megvalodsitasdhoz sziikséges.

fgy Véllalkozo kételessége a



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

- a kiviteli tervezés korébe nem tartozé - adott esetben - sziikséges részlet- és
gyartmanytervek elkészitése

- megvalosulasi tervek elkészitése (melyeket 2 pld. papir és 2 pld. digitalis
példanyban kell atadni Megrendel0 részére, a digitalis allomany formatuma:
DOC, XLS ¢és/vagy PDF);

A Villalkozo az épitdipari kivitelezési tevékenységré] szolé 191/2009. (IX. 15) Korm.
rendelet szerint koteles a munkateriilet Atadds-atvételétdl kezdve folyamatosan
elektronikus épitési naplot vezetni. A Vallalkozd alvéllalkozdinak e-alnaplo vezetési
kételezettségeiért a Megrendeld iranydba a Vallalkozo felel, fiiggetlenil attdl, hogy az
e-alnapld vezetési kitelezettséget a Viéllalkozo 4tvallalta-e, vagy sem. Az elektronikus
épitési naplot a jogszabalyokban meghatarozott formai és tartalmi kellekek szerint kell
vezetni.

A Vallalkozo kotelezettsége a kivitelezés idejére megszervezni a sajat igényének
megfeleld infrastruktirat (elektromos energiat), valamint egyéb kommundlis €s
szocidlis ellatast, melyek koltsége teljes mértékben a Vallalkozot terheli.

Vallalkozo az ideiglenes melléklétesitmények korében az esetlegesen sziikségessé valo
koziizemi szolgéltatasok igénybevételére ideiglenes méréhely kialakitasaval az illetékes
koziizemi szolgaltatéval szerzédést kot.

A Viéllalkozdnak tdjékoztatassal és megfeleld eszkdzokkel meg kell elézni, hogy az
¢épitkezés teriiletére illetéktelen személy keriiljon, illetve balesetet szenvedjen. A
munkateriiletek kériilhatarolasarol, lezardsardl, a szikséges figyelmeztetd jelzések
elhelyezésérél a Villalkozd koteles gondoskodni. Vallalkozo kételes a kdzutkezeldi
hozzajarulasban foglalt eldirdsokat betartani.

A Vallalkozo koteles a munkateriiletet biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék elszallitdsardl a vonatkozd jogszabaly rendelkezéseinek
megfeleloen rendszeresen gondoskodni. A Vallalkozé az dtadott munkateriileten kételes
gondoskodni a vagyonvédelemr6l, a kornyezet védelme és a kornyezetvédelmi
eléirasoknak vald megfelelés szintén a Villalkozd kételme.

Véllalkozd a munkavégzes soran koteles a mér elvégzett munkak allagmegdvasardl
gondoskodni. A vallalkozasi tevékenységre visszavezethetd allagromldsok,
karosodéasok elhéritdésa a Villalkozd feladata, amelyeket téritésmentesen koteles
végrehajtani.

A Villalkozé koteles gondoskodni a munkateriiletre és sajat alkalmazottaira,
alvéllalkozdira vonatkozo thzrendészeti, munkaveédelmi, kérnyezetvédelmi (kiillondsen
zaj-, rezgés-, légszennyezOdésekre vonatkozd), balesctvédelmi és egyéb elbirasok
betartasardl, illetve betartatdsardl. Ezen kotelezettségek be nem tartdsabol szarmazo
minden feleldsség a Véllalkozot terheli.

A Villalkozo koteles betartani a vonatkozd, ado-, tarsadalombiztositasi és
foglalkoztatasi  jogszabdlyokat, teljesiteni az ezzel kapcsolatos fizetési
kotelezettségeket. A Vallalkozonak kiilonds figyelmet kell forditani a munkaerd
alkalmazési feltételeire vonatkozo eloirasok, szabalyok, utasitasok betartdsara.



6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

A Villalkozé a kivitelezés befejezésekor kételes a munkateriiletet eredeti allapotanak
meglelelden helyredllitani, eltdvolitani minden hulladékot (bontott anyagot), sajat vagy
alvéllalkozéi tulajdonat képezd eszkozoket, gépeket, szerszdmokat, anyagokat és
koteles a munkateriiletet a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasaval egyidejlleg
biztonsagos, tiszta, rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas allapotban a Megrendelének
atadni.

A Vallalkozo az altala vagy alvallalkozdéi altal esetlegesen a munkateriileten okozott
karokat sajat kéltségén koteles a miiszaki atadas-atvételig kijavitani.

A Villalkozd a Kbt. 136.§ (1) bekezdés a) pontja alapjan kotelezettséget vallal arra,
hogy nem fizet, illetve nem szdmol el a szerzddés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tdrsasédg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a
Vallalkozoé adokdteles jovedelmenek csdkkentésére alkalmasak.

A Szerzodés teljesitésének teljes idotartama alatt a Kbt. 136.§ (1) bekezdése b) pontja
alapjan a Vallalkozo koteles tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szamara
megismerhetévé tenni és vallalja, hogy a Kbt. 143.§ (3) bekezdése szerinti ligyletekro!
a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A kiilfoldi  addilletdségli Vallalkozd koteles a szerzbdéshez arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatdsagtol a magyar adohatosag
kézvetleniil beszerezhet a Vallalkozdra vonatkozd adatokat az orszdgok kézotti
jogsegely igénybevétele nélkiil.

A szerzddesszerll teljesitéséhez szilkséges minden olyan feladat elvégzése és annak
kéltsége, melyet a Szerzddés vagy jogszabdly nem kifejezetten Megrendeld
kotelezettségei kozé sorol, a Vallalkozo feladatainak korébe tartozik.

A teljesités sordn keletkezd, a szerzéi jogi védelem aléd esé alkotdsokon a Megrendeld
teljes kort, teriileti és id6beni korlatozas nélkiili, kizdrdlagos és harmadik személynek
atadhaté felhaszndlasi jogot szerez. A felhasznalasi jog ellenértékét a Szerzodéses Ar
magaban foglalja.

6.14. A Vallalkoz6 kételezettsége, hogy a feltart, megéllapitott hibakat a megjeldlt hataridében

6.15.

¢s megfeleld mindségben kijavitsa, illet6leg jotallasi és szavatossigi kitelezettségeinek
eleget tegyen.

rrrrrr

Szerzédés 1.1. pontjdban meghatirozott kozbeszerzési eljaras kozbeszerzési
dokumentumaiban, a  Vallalkozé  ajanlataban, valamint a  kivitelezési
tervdokumentéacidban meghatarozott kdvetelményeknek megfeleléen keriil elvégzésre,
illetve atadasra, és az a rendeltetésszerll hasznalatra minden tovabbi feltétel nélkiil
alkalmas.

A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28.§-adban foglaltakat a Megrendel6 és a Vallalkozo
a jelen Szerzddés egyéb rendelkezéseivel Gsszhangban alkalmazhatjak. A felek az
egyeztetésen csak a Vallalkozo Aaltal az ajanlataban megjelodlt épitdanyagokkal,
termékekkel miiszakilag egyenértékil vagy magasabb mindségii helyettesitd termékben



6.16.

6.17.

6.18..

egyezhetnek meg. Amennyiben a felek a jogszabalyban meghatérozottak szerinti
helyettesitd termék beépitésérd! allapodnak meg, a szerzédés modositasara a Kbt. 141.
§-anak szabalyait megfelelden kell alkalmazni.

Az organizacioval kapcsolatos Osszes feladat — az esetlegesen sziikséges hatdsagi
engedélyeztetést eljarasok lefolytatdsa— Vallalkozd kotelezettsége és  koltsége
(beleértve az esetleges kozteriilet-foglaldsi engedélyt, utvonal engedélyt, stb.).
Vallalkozo feladata tovabba a felvonulasi Utvonalak kialakitisa, az azzal kapcsolatos
engedélyezési és forgalomtechnikai feltételek biztositasa, valamint minden a szerzédés
targyat képezd beruhazashoz kot6dd engedélyekben, szakhatdsagi hozzajarnlasokban
el6irt feltételek maradéktalan teljesitése és annak koéltségeinek viselése. A kivitelezési
folyamat soran biztositani sziikséges az iskola rendeltetésszerli személy- és
jarmtforgalménak folyamatos fenntartasat, kiilonds tekintettel a kbzbsen hasznalt
utszakaszra. Az anyagok, eszkdzdk mozgatasat ugy kell végrehajtania, hogy a szallitas
sordn felhasznalt utak és azok miitargyai sériilést ne szenvedjenek, az eldidézett
komyezetkdrosodasért, vagy szennyezésért a Vallalkozot terheli a feleldsség.

Az eljards soran alkalmazott értékelési szempontra tekintettel a nyertes ajanlat azon
elemei, amelyek értékelésre keriiltek, a jelen Szerzodés elvalaszthatatlan részének
tekintendék. Ennek megfelelden a Vallalkozo koteles a teljesitést az értékelés korébe
vont szakember(ek) tébblet szakmai tapasztalatira az ajdnlatdban tett megajanlasra
tekintettel végezni.

Az eljarast megindito felhivas 111.1.3. M.2.1. pont szerinti szakember neve: ............. ,
tobblet szakmai tapasztalata .... (hénap)*

Az eljarast megindito felhivds II1.1.3. M.2.2. pont szerinti szakember neve:
.............. tobblet szakmai tapasztalata .... (hénap)*

Az eljarast megindito felhivas I11.1.3. M.2.3. pont szerinti szakember neve: .............
tobblet szakmai tapasztalata .... (honap)®

Vallalkozd kételes a heti rendszerességli kooperacids megbeszéléseken részt venni.

7. A MEGRENDELO FELADATAI, KOTELEZETTSEGEI

7.1.

7.2.

A Megrendel§ kételes a munkateriiletet a Vallalkozd rendelkezésére bocséatani. Koteles
az elektronikus épitési naplot készenlétbe helyezni. Az €pitési munkateriilet atadasaval
egyidejlileg meg kell nyitni az elektronikus épitési napldt és abban az dtaddst — az
1ddpont, a tevékenység és a munkateriilet megjelolésével —rogziteni kell. A Megrendeld
felelds azért, hogy a Vallalkozo részére atadott munkavégzési hely(ek) tekintetében
harmadik személy ne érvényesitsen olyan jogos igényt, amely a munka elvégzését
akadalyozza.

A Megrendel6 helyszini képviselgjeként a Megrendel6 altal megbizott épitési miiszaki
ellendr jar el, aki ellatja a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 16.§ szerinti vonatkozo
feladatokat.

¥ A szerzddéskotéskor kitsltendd adat,
4 A szerzddéskotéskor kitsltendd adat.
3 A szerzddéskotéskor kitdltendd adat.



7.3.

7.4.

A Megrendeld vagy a nevében eljaré miszaki ellendr a Szerzodés teljesitése sordan az
épitési naplé adatai alapjan ellenérzi, hogy a teljesitésben a Kbt. 138.§ (2)-(4)
bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvéllalkozd vesz részt és az alvallalkozoi
teljesités aranya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatarozott
mértéket.

Megrendelé koteles a jelen Szerzédésnek megfelelé vallalkozoi dijat a jelen
Szerzédésben foglaltak szerint megfizetni.

8. ALVALLALKOZO IGENYBEVETELE

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Szerzédés teljesitése sordn az alvéllalkozoi
teljesités Osszesitett ardnya nem haladhatja meg a Szerz6dés értékének 65%-at. Az
alvallalkozoknak a Szerzédés teljesitésében vald részvétele aranyat az hatarozza meg,
hogy milyen aranyban részesiilnek a Szerzodés altalanos forgalmi adé nélkill szdmitott
ellenértékebol. A Vallalkozé az éltala a jelen Szerz6dés teljesitése érdekében megkotott
alvallalkoz6i szerzédésekben kételes szerzddéses feltételként eldirni, hogy a
teljesitésben részt vevd alvallalkozé nem vehet igénybe az alvéllalkozdi szerzédés
ertekének 65%-at meghaladd mértékben tovabbi kézremikodot.

A Kbt. 138. (2) bekezdése értelmében a Viallalkozé a teljesitéshez az alkalmassaganak
igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljarasban
bemutatott kitelezettségvallalasnak megfelelden, valamint a Kbt. 65.§ (9) bekezdésében
foglalt esetekben és mddon kételes igénybe venni, valamint kételes a teljesitésbe
bevonni az alkalmassag igazoldsdhoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy
szakemberek bevondsa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhaté be més
(1deértve az atalakulds, egyesiilés, szétvalas Gtjan tortént jogutodlas eseteit is), ha a
Villalkozé e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont {ij szervezettel
vagy szakemberrel is megfelel — amennyiben a kozbeszerzési eljardsban az adott
alkalmassagi kovetelmény tekintetében bemutatott adatok alapjan a Megrendeld
szlkitette az eljarasban részt vevd gazdasigi szereplok szamat, az eredeti szervezetekkel
vagy szakemberrel egyenértékli moédon megfelel — azoknak az alkalmassigi
kévetelményeknek, amelyeknek a Villalkozd a kdzbeszerzési eljarasban az adott
szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

A Vallalkoz6 a teljesités soran koteles a Kbt.65.§ (9) bekezdésében foglaltak szerint
eljarni, amennyiben a Kbt.65.§ (9) bekezdésével érintett korben a jelen Szerzddés
megkotését megelézden lefolytatott kozbeszerzési eljards sordn az alkalmassdga
igazolasahoz kapacitdst biztositd mds szervezetre tdmaszkodott. A Megrendelé a
Kbt.65.§ (9) bekezdés szerinti ellendrzeési kotelezettségének a Szerzédés teljesitése
soran eleget tesz.

Amennyiben a Megrendeld a jelen Szerzddés megkétését megelézoen lefolytatott
kézbeszerzési eljaras sordn élt a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehetdséggel, akkor
a Vallalkozo alvallalkozot a teljesitésbe a kdzbeszerzési eljaras soran kiz61t vonatkozo
korlatozas figyelembevételével vonhat be.

A Villalkozd a Szerz6dés megkotésének idépontjdban, majd — a késébb bevont
alvallalkozok tekintetében — a Szerz6dés teljesitésének idétartama alatt koteles
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8.6.

8.7.

eldzetesen a Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt
vesz a Szerz6dés teljesitésében, és — ha a megeldzo kézbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkozot még nem nevezte meg — a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett
alvallalkoz6 nyilatkozatidt benyujtani arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozo nem 4ll a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban eldirt kizaro okok hatalya
alatt.

A Kbt. 138.§ (4) bekezdése alapjan az eljards sordn a Vallalkozd altal bemutatott
valamely szervezet vagy szakember bevonasatdl nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha
az érintett szerzddés sajatos tulajdonsagait figyelembe véve az adott személy (szervezet)
igénybevétele a kozbeszerzési eljardsban az ajanlatok értékelésekor meghatérozo
korilménynek minosilt. llyen esetben csak a jogutodlas olyan eseteiben valtozhat a
bevont szervezet, ha az 0 szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden relevans
korlilmény — kiilénds tekintettel a Kbt.76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az
értékelt személyi allomany — tekintetében az eljarasban bemutatott szervezet
jogutodjanak tekinthetd. Az értékeléskor meghatarozo szakember személye csak a
Megrendelé hozzéjarulasaval és abban az esetben valtozhat, ha az értékeléskor
figyelembe vett minden relevans koriilmény tekintetében az értékelttel egyenértékii
szakember kerlll bemutatasra.

A Szerzddés teljesitésében barmilyen formaban résztvevd, illetve abban kdzremiikadé
szemeélyekért, igy kiiléndsen az alvallalkozok tevékenységéért a Vallalkozd agy felel,
mintha maga jart volna el.

9. ATADAS-ATVETELI ELJIARASOK

9.1.

9.2.

Munkateriilet atadas-atvétele

A munkaterillet atadas-atvételi eljardst a Felek a jelen szerzddés 4.1. pontjaban
foglaltakkal Osszhangban bonyolitjék le. A munkateriilet atadas-atvétel tényét a Felek
a Megrendeld altal eldzetesen készenlétbe helyezett e-napléba rdgzitik.

Miiszaki atadas-atvételi cljaras

Villalkozé a kivitelezés befejezését a miiszaki atadas-atvételi eljards tervezett
megkezdését megel6zéen legaldbb 8 nappal korabban, az c-napléba torténd
bejegyzéssel koteles irdsban készre jelenteni a Megrendelének. A miiszaki atadds-
atvétel elokészitése a Véallalkozd feladata.

A Vallalkoz6 a muszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének idépontjara az aldbbi
dokumentumokat kételes a Megrendeld részére atadni:

e megvalosulasi tervdokumentdcid: a jelen szerzédés alapjan ténylegesen
megvalosult allapot miiszaki terveit, egyéb dokumentumait, (mGszaki
leirds, jegyzOkonyveit, méretkimutatasait stb.) kivitelezési terv szinten,
minden oldal cégszeriien aldirva.

¢ Kkivitelezdi nyilatkozatot (termékfeleldsség vallalasi nyilatkozattal egyiitt),

e c-naploba feltoltott felelds miiszaki vezetdi nyilatkozat masolatat,

o teljesitmény nyilatkozatokat a kivitelezett munkakrél és szerkezetekrd],
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e miibizonylatokat, mindségtanisitasokat, minden termék szabvanyossagi
mindsitd irat vagy alkalmazasi engedélyét,

e nem szabvanyositott anyagok és termékek miibizonylatait, megfeleléségi
igazolasait, a felhaszndlt anyagok biztonsagi adatlapjait,

e az elkésziilt munkakra vonatkozé mindségvizsgalati, megfleleléség-
igazolasi, mindségtanusitasi jegyzokonyveket, szakvéleményeket,

e minden olyan levelezési, jegyzOkdnyvi méasolatot, amely a kivitelezéssel
kapcsolatban informacidkkal bir esetleges késGbbi vitdknal, vagy az
lizemeltetés soran,

e Jogszabéaly, kotelezd miiszaki elbirds vagy szabvany éaltal eldirt
dokumentumot

o jotallasi jegyeket

A Megrendel6 altal megbizott miiszaki ellendr az épitési munkak befejezését kévetéen
a Vallalkozo elézetes készre jelentése alapjan az 4tadas-atvételi eljarast a készre
jelentésben szereplé napra kitlizi és lefolytatja a Kbt. 135. § (2) bekezdésében
foglaltakra is figyelemmel, mely szerint az atvételi eljards idétartama nem haladhatja
meg a 30 napot. Ezen id6tartam alatt a Szerz6do6 Felek az alabbiak szerint jarnak el a
miiszaki atadas-atvételi eljaras és a teljesitésigazolas kiallitasa érdekében.

e A kitlizétt hatarnapon a munkateriilet bejardsa és a hibajegyzék felvétele
megkezdddik. A hibajegyzék felvételére a Megrendelének illetve
képviseldiknek mindtsszesen 5 nap all a rendelkezésére. A hibajegyzék
elkésziiltét kdvetden a tételes jegyzék a Villalkozdnak atadasra kertil, aki a
hibédk kijavitdsat haladéktalanul megkezdi és a rendelkezésére all6 legfeljebb 23
nap alatt a hibakat kijavitja és err6l a Miiszaki ellendrt értesiti.

o A hibajegyzék alapjan elvégzett javitasokat a Megrendelé képviseldi és a
Miiszaki ellendr attekinti és amennyiben a javitasokat megfelelének talalja az
elkészllt épitési munkat atveszi és a teljesités igazolast a jelen szerzédésben
feltételek teljesitése esetén kidllitja. A Megrendelének erre 2 nap all a
rendelkezésére.

Amennyiben a fent rogzitett legfeljebb 30 nap alatt az atadas-atvételi eljaras nem zarul
le sikeresen, a Vallalkozd hibajavitisra vonatkozd kotelezettségének nem teljesitése
vagy késedelmes teljesitése miatt, ugy a jelen szerzOdés szerinti - a végteljesitési
hataridére vonatkozd- késedelmi kotberfizetési kotelezettség bedll. Megrendelé a
muszaki atadas-atvételt nem tagadhatja meg, amennyiben rendeltetésszerti hasznalatot
nem akadalyozd hiba meriil fel.

A miuszaki atadas-atvétel lezarasanak feltétele az é€pitési munkék eldirt mindségii,
maradéktalan teljesitése.

A Vallalkozo kotelezettsége az eljarasokra az alvallalkozok meghivasa és jelenlétiikrol
vald gondoskodas.

Ha a Létesitmény a szerztdésben foglaltaknak megfelelen teljes mértékben, hiba- és
hianymentesen elkésziilt, Megrendeld kiadja a teljesités igazolasat a munka
befejezésérdl, melyet Vallalkozo is alair.



A teljesités igazolas kiaddsa feltételét képezi a vallalkozoi végszamla benyujtdsanak.

10. KARFELELOSSEG ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

10.1.

10.2.

10.4.

10.5.

A Villalkozd felelés minden olyan kir megtéritéséért, amelyet a Szerz6dés targyat
képez6 munkavégzés soran a Megrendel6nek, vagy harmadik személynek okozott.

A Vallalkozoé a Szerzédés megkétése napjatdl kivitelezési tevékenységének hibaibdl,
hianyossdgaibdl szdrmaztathatd karok ellentételezésére koteles kivitelezdi épitési-
szerelési feleldsségbiztositast (CAR) kétni vagy meglévd biztositasat a jelen
Szerzddésben foglalt épitési munkakra kiterjeszteni. A harmadik félnek okozott karokra
vonatkozoan legaldbb 70.000.000,- HUF/év és legalabb 5.000.000,- HUF/kéaresemény
Osszegli biztositassal kell a Vallalkozonak rendelkeznie.

A fedezetre sz016 feleldsségbiztositasnak teljes koriien ki kell terjedni a Vallalkozo
tevékenységébol eredd, harmadik személynek okozott karokra.

A Villalkozé koteles a felelosségbiztositas megkStését, illetve jelen Szerzodés targyara
tortént kiterjesztését legkésdbb a szerzddéskotés napjén, és annak hatdlyossdgat a
SzerzOdés hatalya alatt a Megrendel6 felszélitdsara igazolni. A vonatkozd kétvények
Megrendeld részére torténd bemutatdsra a szerzOdésktés idépontjatdl szamitott 35
napon beliil kell sor keriiljén. A biztositas fennalldsat, érvényességét a Megrendeld jelen
Szerzdédés hatdlya alatt, akdr a dijfizetési bizonylatok bekérésével is, barmikor
vizsgalhatja.

Az elbirt felel0sségbiztositas fenti hataridé eldtti megszinése, megkotésének vagy
kiterjesztésének elmulasztasa, valamint Megrendeld részére t6rténd barmikori
bemutatasanak megtagadésa, a Megrendeld részérol azonnali hatalyu felmondasi ok.

A biztositas hidnya esetén a Megrendel6é beldtdsa szerint — az azonnali hatdlyt
felmondas joganak gyalkorlasa helyett donthet ugy, hogy a biztositast sajat javara és a
vallalkozo koltségére megkoti.

11. SZAVATOSSAG, JOTALLAS

11.1.

11.2.

11.3.

A Villalkozd szavatol az altala fethasznalt anyagok anyaghibatdl és gyartasi hibatol
vald mentességéért, valamint azért, hogy a villalt munkat a kozbeszerzési
dokumentumoknak, valamint a vonatkozé engedélycknek és a kiviteli dokumentacionak
megfelelden végzi el

A Vallalkozo jotallasi kételezettségként koteles a korlatlan, igény és sziikség szerinti
rendelkezésre allast biztositani. Vallalkozo a Létesitmény vonatkozdsaban a sikeres
miiszaki adtadés-atvéieli eljaras lezarasanak id6pontjatdl kezdddben 60 honap jotallast
vallal.

A jotallasi és szavatossagi feleldsség keretében a Vallalkozo kiteles a Megrendeld, 4ltal
kozolt hibakat sajat koltségére, a Megrendel$ altal meghatarozott — a hibajavitas
megkezdésétd]l szdmolt - ésszerd hataridén beliil kijavitani. Az ésszerli hataridé nem
lehet kevesebb, mint a kijavitdshoz sziikséges idOtartam. Vallalkozd koteles a
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hibajavitast a megrendelGi bejelentést kvetden, a hiba jellegének megfeleld lehetd
legrovidebb 1d6n beliil, de legfeljebb 8 (nyolc) napon beliil megkezdeni.

A Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy a hibabejelentés idépontjanak azt tekintik,
amikor Villalkozé irasban (e-mail-t is ideértve) értesiilést szerzett a hibardl.
Amennyiben Véllalkozd kotelezettségének nem tesz eleget, gy Megrendelé minden
tovabbi felszolitds vagy értesités nélkill jogosult a javitdsi munkdkat Véllalkozd
koltségére harmadik személlyel elvégeztetni.

12. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

12.1.

Joteljesitési biztositék

A joteljesitési biztositék a Szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények
biztositéka, a Vallalkozd jotallasi kotelezettségeinek teljesitését biztositja. A
joteljesitési biztositéknak rendelkezésre kell allnia, illetve lehivhatonak kell lennie a
sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak idépontjatol a jotallasi kotelezettség
végéig. A biztositék Hsszege a jotéllas 1-24. honapjaban a Szerzédéses Ar 5%-anak
megfelelé forint Gsszeg, azt kovetden a jotallas végéig a Szerzbdéses Ar 2%-anak
megfeleld forint Gsszeg.

A joteljesitési biztositék a Vallalkoz6 valasztasa szerint teljesithetd ovadékként az eldirt
pénzdsszegnek a Megrendeld fizetési szamlajara torténd befizetésével, atutalasaval,
pénziigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt garancia vagy készfizet kezesség
biztositaséval, vagy biztos{tasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvillalast
tartalmazo6 — kotelezvénnyel.

A szolgaltatott biztositék meg kell feleljen a jelen Szerzdédeés, valamint a kdzbeszerzési
dokumentumok vonatkozé rendelkezéseinek.

. Késedelmi kotbér

Amennyiben a Vallalkozo a jelen Szerzddés 4.1. pont szerinti hataridé tekintetében
olyan okbol, amiért felelds késedelembe esik, akkor késedelmi kitbér fizetésére kiteles
a Ptk.6:186.§ (1) bekezdése alapjan. A kotbér napi dsszege a SzerzOdéses Ar 0,5 %-
anak megfelelé forint 6sszeg. Amennyiben a nyertes ajanlattevl késedelmi kotbér
fizetésére vonatkozé kotelezettsége a teljesitési hataridé vonatkozasaban a 20
késedelmes napnak megfelelé Gsszeget eléri, az ajanlatkérd jogosult a szerz6dést
felmondani vagy attdl elallni és teljesités elmaradasa miatti kotbér kovetelésére.

Megrendeld a késedelmi kotbér dsszegét jogosult a Vallalkozé 4ltal kidllitott szamlaba
beszamitani, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdesben foglaltakra.

12.3. Teljesités elmaradasa miatti kothér

Amennyiben a Szerzodés teljesitése olyan okbol, amiért a Vallalkozé felelds elmarad, a
Vallalkozé kotbér fizetésére koteles a Ptk.6:186.§ (1) bekezdése alapjan. A kotbér
Gsszege a teljesités elmaradasanak idSpontjaban a Szerzédéses Ar teljesitésigazolassal
még le nem igazolt értékének 20 %-a.
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Megrendeld a teljesités elmaradasa miatti kitbér 6sszegét jogosult a Vallalkozé altal
kiallitott szamlaba beszamitani, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § {6) bekezdésben
foglaltakra.

13. A SZERZODES MODOSITASA

13.1.

A Szerzbdést a felek kozis megegyezéssel kizardlag a Kbt, 141.§-4dnak rendelkezéseivel
Osszhangban, irdsban médosithatjak.

14. KAPCSOLATTARTAS ES A FELEK EGYUTTMUKODESI KOTELEZETTSEGE

14.1.

14.3.

14.4.

Megrendeld nyilatkozattételre jogosult képviseldi
6

A felek a Szerzddés teljesitése soran egyiittmiikédni kotelesek, ennek soran egymaést
kotelesek értesiteni az érdekkoriikben felmertild, a Szerzédésre kihatd minden lényeges
koriilményrol, illetve tényez0r6l. Az épitési napldba tértént bejegyzések nem mentesitik
a feleket jelen SzerzO6dés szerinti értesitési kotelezettséglikrol.

A felek kiilénosen a Szerzddés teljesitését akadalyozd valamennyi korilményrdl
kotelesek egymast haladéktalanul irasban értesiteni és egyben lehetdségiik szerint sajat
hataskdriikben eljarni azok elharitasa érdekében.

Vallalkozé koteles a Megrendeldvel jogviszonyban 4ll6 harmadik féllel egytttimikddni
¢s minden, a munkdlatok megvaldsitasaval Gsszefiiggd kérdést tisztazni és a feltételeket
kdlestndsen betartani.

15. A SZERZODES FELMONDASA, A SZERZODESTOL VALO ELALLAS

15.1.

A Megrendelé a Szerzddést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint — a
szerz6déstol elallhat, ha:

a) feltétleniil szitkséges a szerz6dés olyan lényeges modositdsa, amely esetében a
Kbt.141. § alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Villalkozé nem biztositja a Kbt. 138.§-ban foglaltak betartdsat, vagy a
Vallalkozoként szerz6dé fél személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be,
amely nem felel meg a Kbt.139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kdtelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birdsiga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unid jogabodl eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszepés tortént, és a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerzddés nem semmis.

15.2. A Megrendeld koteles a Szerzédest felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attol

elallni, ha a Szerzédés megkotését kovetben jut tudomdséra, hogy a Vallalkozoként

6 A szerzHdés megkotésekor kertil kitdltésre,
7 A szerzOdés megkitésekor keriil kitltésre.
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szerz6do fél tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki
kellett volna zarni a koézbeszerzési eljarasbol.

15.3. A Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerzddést felmondani — ha szlikséges olyan

15.4.

hataridével, amely lehetéve teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatdsardl
gondoskodni tudjon —, ha

a) a Vallalkozdban kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt.62. § (1) bekezdes k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkozd kbzvetetten vagy kizvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjdban meghatarozott feltétel.

Vallalkozo a jelen Szerzddés alairdsdval nyilatkozik arrdl, hogy 2011. évi CXCVL
torvény 3. § (1) bek. 1. a-c) pontokban meghatarozott atlathatd szervezetnek mindsiil.
Vallalkozé ezen nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrol haladéktalanul koteles
a Megrendel6t tdjekoztatni. A valotlan tartalmi nyilatkozat alapjan kotott visszterhes
szerzOdést a Megrendeld felmondja vagy — ha a SzerzGdés teljesitésére még nem kertilt
sor — a Szerzddeéstol elall [368/2011. (XI1. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a)
pontja alapjan].

16. EGYEB RENDELKEZESEK

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

A felek megéllapodnak, hogy jelen Szerzdédéssel kapcsolatos értesitések ds
nyilatkozatok kizarélag irasban tehetdek meg.

A felek megallapodnak abban, hogy a jelen Szerzodésboél eredd vitds kérdéseket
igyekeznek peren kivill, targyaldsos Uton rendezni. Amennyiben ez nem vezet
eredményre, Ugy barmely vita elddntésére, mely jelen Szerzddésbol, vagy azzal
Osszefliggeésben, annak  megszegésével, megszinésével, érvényességével,
értelmezésevel kapcsolatban keletkezik, a felek alavetik magukat - perértéktdl fliggben
- a Megrendelé székhelye szerinti birésag, illetve torvényszék kizarolagos
illetékességenek.

Jelen Szerzédésben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Ptk., a Kbt €s a
vonatkozoé jogszabalyok rendelkezései az irdnyaddak.

A jelen Szerztdéses Megallapodads elvalaszthatatlan részeit képezik az alabbi
dokumentumok is:

- Az eljarast megindité felhivas €s annak modositdsa(i) (amennyiben a médositasra

sor keriilt)

- Ajanlati dokumentacio és annak modositdsa(i) (amennyiben a moédositasra sor

keriilt)

- Vallalkoz¢é elfogadott ajanlata, valamint a Vallalkozonak a Kbt.71-72.§ szerinti
jogintézményekre adott valaszai, a megkiildétt dokumentumok (amennyiben a
Kbt. 71-72.§ szerinti jogintézmények alkalmazasara a Véllalkoz6 ajanlataval
kapcsolatosan sor kertilt.)
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A fenti dokumentumok egyiitt olvasanddk és egyiitt értelmezendék. A koztikk 1évé
esetleges ellentmondés esetén a dokumentumok értelmezési sorrendje az alabbi (elébb
sorolt dokumentum megel6zi a kdvetkezékben sorolt dokumentumot):

- A Szerzddés jelen térzsszévege,

- Az eljarast megindito fethivas és annak médositasa(i) (amennyiben a mddositasra

sor keriilt),

- Ajéanlati dokumentécié és annak moddositasa(i) (amennyiben a modositasra sor

keriilt),

- Vallalkozo elfogadott ajanlata, valamint a Véllalkozdnak a Kbt.71-72.§ szerinti
jogintézményekre adott valaszai, a megkiildétt dokumentumok (amennyiben a
Kbt.71-72.§ szerinti jogintézmények alkalmazisara a Vallalkozo ajanlataval
kapcsolatosan sor kertilt.).

A fenti dokumentumok abban az esetben is a Szerzédés elvélaszthatatlan részét képezik,
ha fizikalisan nem kertiltek a Szerzddés térzsszévegéhez csatolasra.

A felek jelen Szerzddést elolvasdst és egyiittes értelmezést kivetden, mint akaratukkal
mindenben megegyezdt egymdssal négy mindenben egyezd példanyban irtdk ald, az aldirt
példanyokbdl ketté a Vallalkozdt, ketté a Megrendeldt illeti meg (Villalkozé és a Megrendeld
a Szerzddés Gket illetd példanyainak az arvételét aldairdsaval elismeri és nyugtdazza).

Kelt: Martonvasar, ......cco.covvvviiinenneann,

MEGRENDELO VALLALKOZO

Pénziigyi ellenjegyzés: ............coovnnn.
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